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3. rettelsesblad vedrgrende 38. udbud

GENERELLE SP@RGSMAL/RETTELSER

Spergsmal / Fejl

Svar / Rettelse

Trapeze-filer

Kagreplaner og vognlgb til
rutene i 38. udbud, kan det
faes pa Trapeze filer?
Hvordan far jeg det, hvis det
findes?

Trapeze-eksportfiler er kun tilgeengelige for A-kontrakten,
dvs. rute 252 i Pakke 5. De kan fra i dag findes
pa Midttrafiks udbudshjemmeside.

Buskrav

Pa side 6 i udbudsbetingel-
serne er angivet Hgjgulv
som buskrav. Midttrafik be-
des venligst specificere hvil-
ken bustype i Bilag 9 det
angivne buskrav Hgjgulv
henfarer til.

Kan Midttrafik endvidere
acceptere andre gulvtyper
end Hgjgulv, safremt angi-
vet kapacitetskrav er op-
fyldt?

Buskravene er aendret til alm. landevejsbus; se det revide-
rede udbudsmateriale. Andre gulvtyper kan godkendes,
safremt kapacitetskravene er opfyldt.

Kgreplan - Pakke 4

Pa kgreplanen for rute 291
er det noteret at tur nr. 105
og 109 ikke skal udfgres,
samtidig er der sat kryds
over tur nr. 103 og 107 skal
de heller ikke kgre? Tur nr.
103 og 107 er dog med pa
vognlgbslisten.

Der er sneget sig en fejl ind i visningen af filen; den er nu
rettet, sd kun turene 105 og 109 er overstreget, idet disse
ikke skal udfgres. Turene 103 og 107 skal udfgres.

Kgreplan - Pakke 4

I Midttrafiks 37. udbud pak-
ke 2 er rute 294 tur nr. 101
opfart pa vognlgbsliste 3 pa
rute 26, som en del af den-
ne kgrsel. Det drejer sig om
karsel mellem Frgjk Mglle-
vej/Ngrreland/Sgnderland.
Samtidig star den ogsa op-
fart i materiale pakke 4 38.
udbud — hvem skal udfare
denne korsel? Eller skal der
kgre 2 busser?

Rute 294 skal udfgre kgrslen. Rute 26s kgreplan er ikke
relevant for dette udbud.
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Antal busser — Pakke 4

Der er i nggleoplysninger for
pakke 4 opfert 3 kontrakt-
busser. Der ligger svemme-
karsel placeret pa tidspunk-
ter hvor alle 3 kontraktbus-
ser er i drift eks. Fredag Kl.
7.50 fra Nr. Felding skole.
Hvordan bliver den 4. bus
afregnet?

Svgmmetiderne er endnu ikke vedtaget og forventes ikke
endeligt besluttet inden fristen for tilbudsafgivelse. Kgre-
planerne for svammekagrslen er derfor forelgbige og vil
blive justeret senere, s karslen kan udfgres af pakkens
tre kontraktbusser. Iflg. Holstebro Kommune bliver der
ikke brug for en fjerde bus.

Kgreplan — Pakke 2

Vedr. rute 270 tur nr. 302,
fodnote H. Der star bussen
fortseetter til Holstebro an-
komst 7.50, hvilken kagre-
plan kgres resten af turen
efter?

Jf. Midttrafiks 37. udbud
ankommer rute 270 tur 302,
som betjenes af rute 26, til
Holstebro kr. 7.40. Er det
samme bus der er tale om?
Eller ankommer der 2 bus-
ser til Holstebro med 10.
min mellemrum?

Tidligere svar udgér, da Pakke 2 udgéar af udbuddet.

Ny skolereform

Har man overhovedet ikke i
udbudskgreplanerne taenkt
over den nye skolereform,
dette vil kunne give rigtig
mange sndringer i forhold
til kareplanerne samtidig
med kapacitetsproblemer
nar alle overbygningsklasser
fremover har fri pA samme
tidspunkt.

Holstebro Kommune oplyser, at der er taget hgjde for sen-
dringer i det omfang, de er kendt.

Euronorm — pakke 5

Andrede buskrav.

Kravet til Euronorm i Pakke 5 eaendres fra Euro 5 til Euro 4;
se det reviderede udbudsmateriale.

Billetteringsudstyr - Pak-
ke 1-4

Andring af betingelser

Rejsekortet forventes ikke udbredt p& B-kontrakter. Rej-
sekortbilaget er derfor slettet fra B-kontraktmaterialet i
det reviderede udbudsmateriale.

Det er endnu ikke politisk vedtaget, hvordan der fremover
skal billetteres i busserne pa Holstebro Kommunes B-
kontrakter; men det bliver enten billetteringsudstyr, der
ligner det nuveerende, eller nultakst. | farste omgang skal
der dog kunne installeres Almex A i busserne.
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10 | Chauffgruniformering
Andring i A-kontrakten A-kontraktens § 7, stk. 4, er eendret med henvisning til
nyt bilag om chauffgruniformering. Bilaget er samtidig
indsat som Bilag 15 til A-kontrakten.
11 | Pakke 2 udgar
Rettelse Pakke 2 udgér af udbuddet. Alle Pakke 2 specifikke doku-
menter udgar af udbudsmaterialet og er fjernet
fra Midttrafiks udbudshjemmeside.
12 | Reduktion i Pakke 5

Rettelse

Karslen pa rute 252 er reduceret fra 1.731 kagreplantimer
til 1.586 kagreplantimer. Se Nggleoplysninger og den revi-
derede pakkebeskrivelse.

Eventuelt reviderede udbudsbetingelser og pakkebeskrivelser samt Trapeze-eksportfiler kan
ses pa Midttrafiks udbudshjemmeside.
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